



wagenaar gww

Gemeente Alphen aan den Rijn
taakgroep Milieu
t.a.v. Dhr. Ing. R. de Jager
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN INGEKOMEN		Routing:
- 6 JUL 1995		R.d.J.
Nr.	590967	
Afd.	Mi	Opbergen

Sassenheim, 5 juli 1995.

Betreft: kostenraming afdekking Coupépolder.

Geachte heer De Jager,

Hierbij ontvangt u onze kostenraming betreffende de afdichtingsconstructie Zegersloot fase 1 te Alphen aan den Rijn.

Graag willen wij de raming op korte termijn op uw kantoor te Alphen aan den Rijn toelichten.

Tevens verzoeken wij u te reageren op de door ons afgegeven concept-samenwerkingsovereenkomst.

Juristen van Heidemij Realisatie b.v. en Wagenaar gww b.v. hebben inmiddels enkele opmerkingen geplaatst ten aanzien van genoemde overeenkomst.

Wij stellen voor één en ander nader te bespreken.

Hoogachtend,

Wagenaar gww b.v.
Ing. F. wagenaar

Bijlage: kostenraming

c.c. : Heidemij Realisatie b.v.

Wagenaar gww b.v.
Aannemer van civiel- en
milieutechnische werken
Oude Vaartweg 1,
2171 LC Sassenheim
Postbus 21,
2396 ZG Koudekerk a.d. Rijn

Telefoon 01711 - 19317 (07130 -)
Telefax 01711 - 12807 (07130 -)
Bank: Rabobank Rijn en Wouden,
rekening nr. 3259.49.085
Giro Rabobank: 132068
K.v.K. Leiden nr. 66250
OB nr.: 8033.57.175.B.01

KOSTENRAMING AFDICHTINGSCONSTRUCTIE ZEGERSLOOT FASE 1

Uitgangspunten:

- Terrein is groot ongeveer 27 ha.
- Opnemen en herinrichten terrein als golfbaan
- Over het hele terrein een waterondoorlatende en gasdichte afdichtingsconstructie aanbrengen.
- Kostenraming gebaseerd op kengetallen
- Genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting

Kosten uit te voeren werken

- Opruimen golfbaan	p.m.		115.000,00
- Ontgraven/vervoeren bovengrond	286.000 m3	5,75	1.644.500,00
- Profileren steunlaag	p.m.		172.500,00
- Aanbrengen gasdrainagemat	320.000 m2	14,00	4.480.000,00
- Aanbrengen ontgassingsdrain	7.500 m1	44,00	330.000,00
- Onttrekkingsputten/afwerkingsinstallatie	p.m.		287.500,00
- Aanbrengen zandbentoniet, dik 25 cm	286.000 m2	25,00	7.150.000,00
- Aanbrengen hdpe folie	320.000 m2	20,00	6.400.000,00
- Aanbrengen drainzand 0,3 m	286.000 m2	7,50	2.145.000,00
- Aanbrengen drainage	60.000 m1	8,60	516.000,00
- Terugzetten bovengrond	286.000 m3	5,75	1.644.500,00
- Herinrichten golfbaan	p.m.		1.450.000,00
- Algemene kosten winst en risico			<u>263.350,00</u>

Kosten uitvoering 28.968.500,00

Bijkomende kosten

- Aanvullend onderzoek	
- Planvoorbereiding	
- Vergunningaanvragen	
- Milieukundige begeleiding	<u>650.000,00</u>

Totale kosten afdichting 29.618.500,00

Financiering

Als onder de afdichtingsconstructie een laag van 1,5 m verontreinigde grond wordt verwerkt, kan totaal ongeveer 650.000 ton materiaal worden ontvangen.

Voor het verwerken van dit materiaal moeten per ton de volgende kosten worden gemaakt;

- Verwerken inclusief overdraaien f	5,00	
- Bemonstering	4,00	
- Wegen en overig	<u>2,00</u>	
	11,00 x 650.000 ton	<u>7.150.000,00</u>
Kosten afdichting en grondverwerking		36.768.500,00

Voor een kostendekkende exploitatie moet derhalve per ton f 56,00 worden ontvangen.

In de huidige praktijk is dit een realistisch uitgangspunt.



Daarbovenop zal de afdeklaag worden aangebracht en het terrein worden heringericht als golfbaan. Een globale exploitatie begroting, welke reeds in uw bezit is, heeft aangetoond dat deze opzet wellicht haalbaar is.

Heidemij is door ons verzocht dit plan van aanpak met programma van eisen op te stellen. Gezien de bekendheid met de leidraad Storten en de daadwerkelijke ervaring met het onderwerp van afdichtingsconstructies en de herinrichting van het terrein. Actuele voorbeelden van door Heidemij begeleide projecten zijn: het Griftpark in Utrecht en de Westergasfabriek in Amsterdam.

Gezien de door ons getoonde initiatieven betreffende de wijze van saneren van de voormalige stortplaats Coupéploder, gaan wij ervan uit ook te worden ingeschakeld bij de planvoorbereiding en de uitvoering van de te realiseren werken.

In bijgaand projectvoorstel zijn de ideeën omtrent het project nader uitgewerkt.

Wij vertrouwen erop u hiermede naar genoegen te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
Wagenaar g.w.w. b.v.

Ing. F. Wagenaar

Bijlage: Projectvoorstel Plan van Aanpak

c.c.: Heidemij Realisatie b.v.

*noten wij
op nuchterheid*

Onderzoeksvoorstel	: Plan van aanpak
Opdrachtgever	: Wagenaar G.W.W. B.V.
Locatie	: Voormalige stortplaats Coupépolder te Alphen aan den Rijn
Projectnummer Heidemij Advies	: 633-25546

1. INLEIDING

Op de voormalige stortplaats Coupépolder te Alphen aan de Rijn (oppervlakte circa 27 ha) is in 1987 een afdeklaag aangebracht. Uit klachten van omwonenden is gebleken dat deze afdeklaag niet gasdicht is en dat uitdamping van (stort-)gassen plaatsvindt. Dit wordt als ongewenst ervaren. Met name door de gemeente Alphen aan den Rijn en omwonenden. Daarnaast kan hemelwater door de afdeklaag dringen en via percolatie door het stortmateriaal en verspreiding via het grondwater het omringende milieu verontreinigen. Ter voorkoming van verspreiding naar oppervlaktewater is een drainagesysteem aangebracht.

De geschetste problematiek vormt de aanleiding te bezien wat de mogelijkheden zijn om de negatieve effecten van de voormalige stortplaats te niet te doen. Hiertoe zijn Heidemij, gemeente Alphen aan den Rijn en Wagenaar G.W.W. B.V. in overleg getreden.

Uitkomst van dit overleg is dat gezien recente wettelijke ontwikkelingen rond de voorkeurswijze van bovenafdicthting van een stortplaats, alsmede de regelgeving rond het hergebruik van verontreinigde grond, er potentiële mogelijkheden zijn de problematiek op een kosten efficiënte manier tegemoet te treden.

Om na te gaan of de potentiële mogelijkheden, zoals door betrokkenen gesignaleerd, tot realisatie kunnen komen, is een haalbaarheidsstudie noodzakelijk. Om te beoordelen of voor het realiseren van een dergelijke haalbaarheidsstudie voldoende draagvlak aanwezig is bij de gemeente en de provincie Zuid-Holland, zal vooruitlopend op de studie een plan van aanpak met daarin opgenomen een programma van eisen voor de realisatie van de afdichtingslaag en de herinrichting worden opgenomen.

Betrokken partijen zijn voornemens een samenwerkingsverband aan te gaan inzake het ontwikkelen en realiseren van een plan voor afdicthting en herinrichting van de voormalige stort in de Coupépolder te Alphen aan den Rijn.

Dit projectvoorstel behelst het opstellen van een plan van aanpak met een voorlopig programma van eisen. In het programma van eisen wordt zowel aandacht besteed aan de milieutechnische, de planologische, bestuurlijke en juridische consequenties. Het resultaat van deze activiteiten zal inzicht moeten geven of de realisatie van het plan technisch en financieel haalbaar is. Op basis van het plan van aanpak zal beoordeeld worden of de haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd.

In het onderstaande worden de uit te voeren werkzaamheden nader toegelicht.

2. PLAN VAN AANPAK

In het plan van aanpak zal een voorlopig programma van eisen worden opgenomen voor de constructie van de afdichtingslaag en de herinrichting. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de geldende overheidsrichtlijnen voor het afdekken van nieuwe stortplaatsen (Richtlijnen ten behoeve van bodembeschermende maatregelen, ter zake van opslag en stortactiviteiten, Leidraad Storten). Uitgangspunt zal zijn dat indringing van water en uitdamping van gassen voorkomen dienen te worden. De herinrichting zal gebaseerd worden op het huidige gebruik als golfbaan.

Begonnen zal worden met het inventariseren van de bestaande gegevens. Hieruit zal voortkomen welke knelpunten opgelost dienen te worden om tot realisatie van de plannen te komen.

Thans onderkennen wij de volgende knelpunten welke bij het opstellen van het plan van aanpak nader worden onderzocht. De knelpunten welke uit de inventarisatie naar voren komen worden hieraan toegevoegd. Het resultaat van dit onderzoek zal duidelijk moeten maken of het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie zinvol is.

De thans onderscheiden knelpunten worden in het onderstaande toegelicht.

Het stortregime

Om het aanbrengen van de afdichtingslaag te kunnen financieren is een ophoging van de stort voorzien. Een essentieel onderdeel van het plan van aanpak betreft het nagaan welke materialen gestort mogen worden. Een uitgangspunt zou kunnen zijn dat de milieuhygiënische kwaliteit niet slechter mag zijn dan de kwaliteit van het reeds aanwezige stortmateriaal.

De markt

Afhankelijk van de beantwoording van bovenstaand knelpunt zal de aanbodzijde van de markt geïnventariseerd moeten worden. Daarvoor zal contact gezocht worden met de provinciale overheid en met de bestaande aanbieders aan stortplaatsen van afval. Deze contacten dienen met name gericht te zijn op het zo concreet mogelijk maken van afspraken met betrekking tot het aanbod van stortmateriaal.

Isolatievoorzieningen

De reeds aanwezige isolatievoorzieningen worden geïnventariseerd, gericht op het beoordelen van de consequenties van het aanbrengen van de afdichtingslaag. Het aanbrengen van de afdichtingslaag kan van invloed zijn op de beheers- en onderhoudsinspanningen te verrichten aan het bestaande systeem. In financiële zin is het denkbaar dat de jaarlijkse kosten minder worden. Ook is het denkbaar dat de ontwerpeisen herzien moeten worden.

Fasering

Geïnventariseerd zal worden welke de gewenste tijdsperiode is waarbinnen de realisatie van de werkzaamheden plaats moet vinden. Ook zal nagegaan worden of de werkzaamheden aan het stort in fases dient plaats te vinden. Met name om na te gaan of het huidige gebruik als golfbaan (in een beperkte opzet) doorgang kan vinden. Medewerking van de gebruikers van het terrein is hierbij een essentiële voorwaarde.

Afstemming bovenafdichting en herinrichting

Het detailontwerp van de bovenafdichting is mede afhankelijk van de herinrichtingseisen. In een op te stellen saneringsplan zal een en ander nader uitgewerkt worden. Het plan van aanpak zal aan moeten geven welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik na het aanbrengen van de afdichtingslaag.

In het plan van aanpak zal een tijdpad met beslismomenten worden uitgezet voor de haalbaarheidsstudie. Na afronding van het plan van aanpak kan beoordeeld worden of het zinvol is de haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Het plan van aanpak zal moeten leiden tot een draagvlak voor uitvoering van het project bij de gemeente Alphen aan den Rijn, de vergunningverlenende instanties, de provincie Zuid-Holland, de projectgroep Coupépolder, de grondeigenaren en gebruikers, en de omwonenden.

De uitgangspunten hebben betrekking op milieukundige aspecten, garanties ten aanzien van de uitdamping en levensduur van materialen, wijze van beheer van de voormalige stortplaats, de kosten van het in stand houden van de afdeklaag, de tijdsduur waarbinnen de afdeklaag gerealiseerd moet zijn en de fasering van de werkzaamheden.

Het programma van eisen zal de uitgangspunten aangeven waarop een uitvoeringsplan van de afdeklaag en de herinrichting van de voormalige stortplaats gebaseerd kan gaan worden.

3. HAALBAARHEIDSSSTUDIE

3.1 Planologische consequenties

Naar verwachting zullen de planologische consequenties beperkt zijn. De huidige bestemming en gebruik blijft gehandhaafd. Voor het aanbrengen van de afdeklaag zal een nieuwe profilering binnen de huidige grenzen van het terrein plaatsvinden. Het huidige gebruik als golfbaan zal ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden niet gecontinueerd kunnen worden. Onderzocht zal worden of fasering van de werkzaamheden hier uitkomst kan bieden.

De wijze van aanvoer en de aanvoerroutes zal nadrukkelijk aandacht krijgen. De mogelijkheden van transport per schip zal nadrukkelijk worden gezien. Evenals aspecten met betrekking tot overlast en verstoring van de leefomgeving.

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan een ecologisch verantwoorde aanpak van de herinrichting door vanaf de eerste planfase aandacht te schenken aan de ecologische waarden en potenties, waardoor eventuele milieubelastende effecten van grond-, weg- en waterwerken in de uitvoeringsfase kunnen worden voorkomen en de ecologische potenties optimaal kunnen worden benut.

Hierdoor kan voor het gebied een milieuvriendelijke werkwijze worden ontwikkeld, waardoor een gezonder milieu, financiële besparingsmogelijkheden en een imagoverbetering voor de gemeente en het te realiseren gebied kan worden verkregen.

3.2 Bestuurlijke en juridische consequenties

Het op te stellen plan van aanpak zal de instemming moeten krijgen van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn en van de andere betrokken partijen. De provincie Zuid-Holland zal vanuit haar bevoegdheden ten aanzien van het stortbeleid en de WBB uiteindelijk de concrete plannen voor de uitvoering moeten accorderen. Derhalve zal het moment van overleg met de provincie zorgvuldig gekozen moeten worden. Het plan van aanpak zal hiervoor een voorstel bevatten.

Na oplevering van de afdichtingsconstructie en de herinrichting zal controle op het functioneren en onderhoud aan de constructie van tijd tot tijd nodig zijn. In het plan van aanpak zal dit vooralsnog buiten beschouwing laten.

3.3 Financiële haalbaarheid

Een exploitatie-opzet zal gemaakt worden waarin opgenomen de kosten voor de haalbaarheidsstudie, de planvoorbereiding, het aanbrengen van de afdichtingsconstructie en de herinrichting, leges kosten voor het aanvragen van vergunningen en het oprichten van een exploitatiemaatschappij.

Uitgangspunt voor de initiatiefnemers is dat de financiering van het aanbrengen van de afdichtingsconstructie en de herinrichting kostenneutraal plaatsvindt.

Nagegaan zal moeten worden hoe na oplevering van de stort de financiering van het onderhoud en beheer dient plaats te vinden. Organisatorische aspecten spelen hierbij ook een rol. Nagegaan zal worden welke bijdragen mogelijk zijn vanuit wettelijke kaders. Met name de WBB is hier van belang. Een samenhang met het reeds geïnstalleerde systeem ter voorkoming van de uitstroom van percolaat ligt voor de hand.

4 PLANNING EN KOSTEN

4.1 Plan van aanpak

Het plan van aanpak kan in circa 2 tot 3 maanden worden afgerond. Een en ander is mede afhankelijk van de medewerking van de te benaderen partijen.

De kosten van het opstellen van het plan van aanpak (inventarisatie, onderzoeken knelpunten, rapportage) ramen wij op basis van artikel 21 (artikel 10, lid 2, sub d) van de RVOI - 1987 op f 29.500,-. Het hiervoor genoemde bedrag is exclusief omzetbelasting. Wij stellen u voor bovengenoemd bedrag voor beide partijen als bindend te beschouwen.

Graag zullen wij de kosten met u verrekenen bij het leveren van de stukken. Vooruitlopend daarop zullen wij termijndeclaraties bij u indienen, al naar gelang de vordering van de werkzaamheden. De eerste termijnnota, ad 25% van het offertebedrag, zullen wij 8 weken na opdrachtverlening bij u indienen.

Tarief- en kostenstijgingen, optredend tot 1 januari 1996, zullen geen aanleiding geven tot wijzigingen van de opgegeven bedragen. Vanaf genoemde datum worden tarief- en kostenstijgingen aan u doorberekend. De prijsaanbieding heeft een geldigheidsduur van drie maanden vanaf de op de brief genoemde datum.

Op deze aanbieding zijn de, als bijlage toegevoegde, Algemene Voorwaarden 1 van Heidemij Advies BV van mei 1994 van toepassing.

4.2 Raming van kosten van de haalbaarheidsstudie

De kosten van het opstellen van de haalbaarheidsstudie schatten wij voorlopig op een bedrag tussen de f 50.000,- en f 75.000,- exclusief omzetbelasting.

CONCEPT

861/1067/26103/verbur95

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Partijen:

1. Gemeente Alphen aan den Rijn, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, handelende krachtens artikel van de gemeentewet ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad d.d.,

hierna te noemen: gemeente

2. Wagenaar G.W.W. BV, gevestigd Oude Vaartweg 1, 2171 LC Sassenheim, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ing. F. Wagenaar (directeur),

hierna te noemen: Wagenaar

3. Heidemij Realisatie BV, statutair gevestigd te Arnhem, mede kantoorhoudende Jupiterstraat 122, 2130 AK Hoofddorp, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ing. D.W. Ruedisulj (regiomanager),

hierna te noemen: Heidemij

gezamenlijk te noemen: partijen

Overwegende dat:

- Partijen streven naar een milieuhygiënisch en financieel verantwoorde afdichting van het voormalig vuilstort in de Coupépolder te Alphen aan den Rijn.
- Heidemij zich wil belasten met de coördinatie en het opstellen van een plan van aanpak voor het bereiken van het beoogde doel.
- Wagenaar al zijn ervaring en kennis op het gebied van exploitatie van stortplaatsen wenst in te brengen.
- De gemeente medewerking zal verlenen aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
- Partijen in eerste instantie de financiële en technische haalbaarheid van afdichting en herinrichting van het voormalig stort willen onderzoeken.
- Partijen daartoe gezamenlijk in redelijkheid wensen te onderhandelen.
- Heidemij en Wagenaar, de intentie uitspreken om bij een positieve uitkomst van het onderzoek, onder nog nader te bepalen voorwaarden, een samenwerkingsvorm vast te stellen om te komen tot de exploitatie en herinrichting van de stort, op basis van gemeentelijke en provinciale randvoorwaarden.
- Partijen hun intentie voor verdere samenwerking willen vastleggen.

Komen het navolgende overeen:

Artikel 1 Doel en exclusiviteit

1. Het (uiteindelijke) doel van deze samenwerkingsovereenkomst is te komen tot het in gezamenlijk overleg ontwikkelen en realiseren van een plan voor de afdichting en herinrichting van het voormalig vuilstort in de Coupépolder te Alphen aan den Rijn, verder te noemen: het plan.
2. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst werken partijen met betrekking tot het bepaalde in lid 1, samen op basis van exclusiviteit en zal (dientengevolge) de gemeente uitsluitend met Heidemij en Wagenaar overleg voeren.

Artikel 2 Onderzoek

1. Partijen zullen in eerste instantie de volgende werkzaamheden verrichten, te weten:
 - a. Opstellen programma van eisen en uitgangspunten.
 - b. Onderzoeken planologische condities.
 - c. Onderzoeken juridische/bestuurlijke condities.
 - d. Onderzoeken financieel/technische haalbaarheid.
 - e. Opzetten rechtsvorm samenwerking.
2. De te verrichten werkzaamheden vermeld onder punt 1. worden verricht door Heidemij, nadat door Heidemij in overleg met Gemeente en Wagenaar een plan van aanpak is opgesteld, en partijen accoord gaan met dit plan van aanpak.
De uitkomst van het onderzoek zal uiterlijk1995 voor partijen voorhanden zijn.
3. Gedurende het onderzoek zullen partijen regelmatig met elkaar overleg plegen en een activiteitenlijst opstellen die tot doel heeft inzicht te verschaffen in de haalbaarheidskansen. Heidemij zal de coördinatie van deze activiteiten verzorgen.
4. De kosten verbonden aan het verrichten van het onderzoek zullen maximaal f..... exclusief B.T.W. bedragen.

- 5 De kosten zullen als volgt worden verdeeld:

Heidemij	-33,3 %
Wagenaar	-33,3 %
Gemeente	-33,3 %

Deze kostenverdeling geldt m.b.t. de in artikel 2 lid 1 genoemde werkzaamheden. Voor zover partijen zelf inspanningen t.b.v. het plan verrichten, draagt iedere partij zijn eigen kosten.

- 6 De kosten vermeld onder punt 4 zullen ingeval tot de definitieve exploitatie en realisatie van het plan wordt besloten, ten laste worden gebracht van de exploitatie van het betreffende plan.
- 7 Gedurende het onderzoek zal geen der partijen in het kader van deze overeenkomst verplichtingen aangaan jegens derden zonder voorafgaande toestemming van de andere partijen.

Artikel 3 Tussentijdse beëindiging

- 1 Indien partijen, ieder vanuit hun specifieke deskundigheid, tot de slotsom komen dat in alle redelijkheid geen haalbare planontwikkeling mogelijk is zal deze overeenkomst worden beëindigd. Beëindiging is slechts mogelijk indien alle partijen hiermee instemmen.
- 2 Bij beëindiging van de overeenkomst als vermeld onder punt 1. van dit artikel zullen de werkelijke kosten van de werkzaamheden als genoemd in artikel 2, lid 1 worden verrekend overeenkomstig de verdeling van kosten zoals aangegeven in artikel 2, lid 5.
- 3 Als op grond van de uitkomsten van het onderzoek door tenminste een van de partijen de realisatie niet mogelijk wordt geacht, kan deze partij de samenwerkingsovereenkomst middels gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de andere partijen met onmiddellijke ingang beëindigen. De resultaten van het onderzoek en ander geproduceerd materiaal zullen voor alle overblijvende partijen beschikbaar blijven.

Artikel 4 Looptijd.

1. Deze overeenkomst treedt in werking bij ondertekening door partijen en eindigt (behoudens het bepaalde in artikel 3) op het moment van voltooiing van het onderzoek, vermeld in artikel 2, lid 3.

Artikel 5 Voortzetting.

- 1 Bij een positieve afronding van het onderzoek, t.w. een positieve exploitatie van de afdichting en herinrichting van de stort, zullen partijen onder nog nader te bepalen voorwaarden overgaan tot de vaststelling van een nadere samenwerkingsvorm.
Partijen zullen hiertoe op exclusieve basis overleg voeren.
Uitgangspunt daarbij zal zijn dat moet worden vastgesteld op welke wijze de exploitatie van het plan wordt gedaan en tevens dat Heidemij onder nader overeen te komen voorwaarden zal worden ingeschakeld bij de planvoorbereiding en de uitvoering van de te realiseren werken.

Artikel 6 Algemeen.

- 1 Partijen zijn gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst de goede trouw in acht te nemen, elkaar steeds op de hoogte te houden van zaken, die de partijen raken of kunnen raken en in het algemeen al datgene te doen (in te brengen), wat met een goede tenuitvoerlegging van de overeenkomst overeenstemt en na te laten al datgene, wat daarmee strijdt.
- 2 Partijen verbinden zich om geen aanbiedingen te doen voor uitbreidingen of wijzigingen van de in de overeenkomst bepaalde werkzaamheden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de andere partijen.
- 3 Elk der partijen bevestigt hierbij dat zij aan haar vertegenwoordiger volmacht heeft gegeven om al datgene te doen en te laten waartoe zij zich krachtens deze overeenkomst verplicht heeft.
- 4 Partijen verplichten zich de uiterste inspanning te getroosten respectievelijk nader bepaalde prestaties te leveren ten behoeve van het bereiken van het beoogde c.q. overeengekomen resultaat.

Artikel 7 Geschillen en toepasselijk recht.

Eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus overeengekomen te d.d.

De gemeente

burgemeester

Wagenaar G.W.W. BV

Ing. F. Wagenaar
directeur

Heidemij Realisatie BV

Ing. D.W. Ruedisulj